

HI-TECH srls

Cda Marinara 3 dx 12
74017 Mottola (TA)
Tel: +39 3456425468 | +39 3512135403
Email: infoammhitech@gmail.com

Data: 17 Settembre 2026
Validità: 30 giorni
Oggetto: Preventivo Piattaforma Controllo
Destinatario: Proprietà Masseria Semeraro

PROPOSTA COMMERCIALE & PREVENTIVO

1. Premessa e Obiettivi del Progetto

La presente proposta ha l'obiettivo di avviare il processo di digitalizzazione e automazione della gestione finanziaria e statistica di **Masseria Semeraro**.

Attualmente, il monitoraggio delle performance economiche si basa sull'inserimento manuale in fogli di calcolo Excel disgiunti. Questo approccio presenta limiti strutturali che condizionano l'operatività:

- **Rischio di errori:** L'inserimento manuale e la gestione di formule complesse su Excel espongono il sistema a disallineamenti di cassa o errori di calcolo.
- **Visione frammentata:** Risulta complesso e dispendioso confrontare l'andamento economico su base annuale o stagionale in tempo reale.
- **Mancanza di tempestività:** L'assenza di indicatori visivi di allarme (*Alert*) impedisce di accorgersi istantaneamente se una macro-famiglia di costo (es. Food o Beverage) sta superando la percentuale ottimale rispetto al fatturato.

LA SOLUZIONE PROPOSTA (SOLUZIONE A - GESTIONE & CONTROLLO STANDARD)

Sviluppo di un'applicazione web protetta ed esclusiva (*Single Page Application*) basata sulle tecnologie d'avanguardia **Angular 22** e **Google Firebase Cloud Firestore**. L'applicazione sarà caratterizzata da una *User Experience* (UX) estremamente semplificata, pensata per l'operatività quotidiana (anche tramite tablet o smartphone in mobilità), e con un design premium in linea con l'identità visiva della Masseria.

2. Dettaglio delle Funzionalità (Scope of Work)

La **Soluzione A** si concentra sulla digitalizzazione solida, sicura e immediata di tutti i processi finanziari, suddivisi in 5 moduli operativi integrati:

Modulo 1: Dashboard di Controllo e Alerting Visivo

- ✓ **Pannello di Sintesi KPIs:** Visualizzazione in tempo reale di Fatturato Lordo, Margine Operativo Netto e Liquidità Totale (divisa tra banca e cassa contanti).
- ✓ **Semafori di Controllo (Alerting):** Indicatori grafici immediati (Verde / Arancio / Rosso) associati alle percentuali reali di costo rispetto al fatturato per *Food Cost %*, *Beverage Cost %*, e *Staff Cost %*.
- ✓ **Grafici SVG Custom:** Rappresentazione visiva pulita e dinamica delle tendenze mensili del fatturato a confronto con l'anno precedente.

Modulo 2: Registro Eventi e Calcolo Margine Netto

- ✓ **Immissione Rapida Eventi:** Maschera di inserimento ultra-veloce (ottimizzata per tablet/smartphone) dei dati base dell'evento: *Data*, *Nome Evento*, *Numero Adulti*, *Numero Bambini*, *Tariffa Adulto*, *Tariffa Bambino*.
- ✓ **Modulo Staff in Giornata:** Associazione rapida dei costi del personale a chiamata impiegato all'evento, suddiviso per ruolo (*Cucina*, *Lavaggio*, *Sala*, *Vari*).
- ✓ **Calcolo Margine Istantaneo:** Calcolo automatico del profitto netto dell'evento (*Ricavi* - *Costi Staff*) in tempo reale.

Modulo 3: Uscite e Registro Fornitori

- ✓ **Tracciamento Uscite in Valori Assoluti:** Registrazione di ogni singola spesa con indicazione del beneficiario ("a chi vanno i soldi reali"), importo, data e metodo di pagamento (*Bonifico/POS*, *Contanti*, *Contanti N*).
- ✓ **Catalogazione per Macro-Famiglie:** Suddivisione automatica delle uscite in: *Fornitori Food* (es. Pregis, De Rado, Amodio...), *Fornitori Beverage* (es. Longo, Cippone, Ludovico...), *Spese Fisse / Struttura e Dipendenti Fissi*.

Modulo 4: Inventario Magazzino Bevande (Calcolo COGS)

- ✓ **Digitalizzazione dell'Inventario:** Tabella interattiva con l'elenco delle etichette (vini, distillati, analcolici) e i rispettivi costi unitari di acquisto.
- ✓ **Calcolo Consumo Effettivo (COGS):** Funzionalità di conteggio fisico delle bottiglie a inizio e fine mese. Il sistema applica automaticamente la formula:

$$\text{Costo Bevande Consumate} = \text{Rimanenza Iniziale} + \text{Acquisti del Mese} - \text{Rimanenza Finale}$$

Il risultato determina la percentuale esatta di incidenza sul fatturato mensile.

Modulo 5: Liquidità, Flussi di Cassa e Previsione IVA

- ✓ **Saldo Cassa Reale:** Schermata di quadratura giornaliera/mensile dei fondi cassa (Cassa fisica) e saldi bancari.
- ✓ **Previsione Fiscale (IVA):** Calcolatore automatico dell'IVA a debito a confronto con l'IVA a credito, per conoscere in anticipo l'importo dell'F24 da pagare, con modulo di consuntivazione per registrare l'importo reale versato.

3. Tecnologia, Sicurezza e Costi di Infrastruttura

La piattaforma sarà realizzata secondo i massimi standard del software moderno:

- **Frontend: Angular 22** con programmazione reattiva basata su **Signals**. Architettura a caricamento pigro (*Lazy Loading*) per garantire prestazioni istantanee anche sotto reti mobili deboli (3G/4G).
- **Database & Cloud: Google Firebase Cloud Firestore**. Database NoSQL sicuro, cifrato in transito e a riposo, con aggiornamento in tempo reale multi-dispositivo.
- **Hosting statico: Netlify**, con configurazione integrata per garantire la corretta gestione delle rotte SPA e massima velocità globale tramite CDN.
- **Costi di mantenimento:** L'infrastruttura proposta sfrutta i piani gratuiti professionali (*Spark Tier* per Firebase e *Free Tier* per Netlify). I costi di esercizio per il cliente saranno **pari a € 0,00/mese** per un volume di dati standard, aumentando a pochi centesimi al mese solo in caso di volumi di traffico straordinari.

4. Pianificazione e Tempi di Consegna

Il progetto verrà sviluppato in modalità **Agile**, con rilasci incrementali settimanali per permettere alla proprietà di testare la piattaforma passo dopo passo.

FASE / TEMPISTICA	DETTAGLIO ATTIVITÀ E RILASCI
Fase 1 (Settimana 1)	Inizializzazione database Firebase Firestore, configurazione dell'applicazione Angular ed implementazione del layout della dashboard (sidebar, stili e reset cromatici "Pietra/Ulivo").
Fase 2 (Settimana 2)	Rilascio dei moduli inserimento e consultazione "Eventi" e "Uscite Fornitori".
Fase 3 (Settimana 3)	Rilascio del modulo "Inventario Magazzino" e integrazione delle formule di calcolo del Beverage Cost.
Fase 4 (Settimana 4)	Rilascio della Dashboard con grafici, KPIs, semafori di Alerting e modulo Liquidità / IVA.
Fase 5 (Settimana 5)	Sessione di collaudo con dati reali forniti dal cliente, ottimizzazione finale, correzione di eventuali anomalie e pubblicazione in produzione (Go-Live).

5. Investimento Economico e Modalità di Pagamento

L'investimento economico per la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la messa in produzione della **Soluzione A - Gestione & Controllo Standard** è quantificato in:

VALORE DELL'INVESTIMENTO
€ 4.900,00 + IVA

Modalità di Pagamento (Suddivisa per milestone di avanzamento):

1. Acconto all'avvio (30%)

All'accettazione del preventivo e setup dell'architettura Firebase

€ 1.470,00 + IVA

2. Rilascio intermedio (40%)

Al rilascio dei moduli funzionanti "Eventi" e "Uscite Fornitori" (fine Settimana 3)

€ 1.960,00 + IVA

3. Saldo al collaudo (30%)

Alla consegna delle credenziali in produzione previa approvazione del cliente (fine Settimana 5)

€ 1.470,00 + IVA

6. Servizi Inclusi ed Esclusioni

Cosa è incluso nel preventivo:

- Sviluppo completo e configurazione dello stack tecnologico (Angular + Firebase + Netlify).
- Ottimizzazione responsive per smartphone e tablet (Apple iOS e Android).
- Caricamento iniziale dei dati storici del file Excel fornito (*SCRIBONI AGGIORNATA.xlsx*) per consentire al cliente di partire con uno storico pronto.
- 3 ore di formazione online per l'utilizzo della piattaforma rivolte al personale amministrativo.
- **Garanzia di 6 mesi:** Risoluzione gratuita di qualsiasi eventuale difetto software (*bug*) rilevato dopo la messa in produzione.

Cosa è escluso:

- Costi di acquisto del dominio web (es. *gestionale.masseriasemeraro.it*), qualora non in possesso del cliente (circa € 10,00 - 15,00/anno).

Cosa è escluso (continua):

- Funzionalità di intelligenza artificiale avanzata (*Masser/AI Advisor*), acquistabile separatamente come add-on futuro.

PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

PER LA SOCIETÀ SVILUPPATRICE

La Proprietà di Masseria Semeraro

Il Responsabile del Progetto
